

## Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.

Otwarcie ofert w dniu: **10.06.2020 r.**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: **2 500 000 brutto.**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena za realizację zamówienia	Termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia	Długość udzielonej rękjmi udzielonej w miesiącach	Data złożenia oferty	Warunki płatności
1	Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Giuseycka 5 02-215 Warszawa	2 212.032,67	12. 11. 2020 r.	60 m-cy	10.06.2020 r. godz. 8 <sup>25</sup>	Zgodnie z umową
2.	Nobite Polska Sp. z o.o. ul. Rumiana 55/57 lok.1 02-954 Warszawa	2 191.899,83	12. 11. 2020 r.	60 m-cy	10.06.2020 godz. 9 <sup>25</sup>	Zgodnie z umową
3.	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k. ul. Maryniska 38/40 03-228 Warszawa	2 456. 357,36	12. 11. 2020 r.	60 m-cy	10.06.2020 godz. 9 <sup>35</sup>	Zgodnie z umową

A. Witek

.....  
podpis osoby sporządzającej protokół

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

Anna Sławińska

10.06.2020 r.

.....  
data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej